

平成29年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報(工事)(第2回)

※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

平成29年 4月 21日現在

整理 番号	種 別 (工 種)	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	発 注 予 定		工 期 (ヶ月)		概算工事費(百万円)		入札及び 契約方法
					当 初	変 更	当 初	変 更	当 初	変 更	
6	建築	西ふ頭地区トイレ設置工事	小樽市	トイレ設置 一式	H29.6		3		8		
7	一般土木	花畔ふ頭地区フェンス設置工事	石狩市	フェンス設置 150m	H29.7		3		8		
8	舗装	花畔ふ頭用地舗装工事その3	石狩市	舗装 A=4,053㎡	H29.8		5		95		制限付一般
9	舗装	花畔ふ頭用地舗装工事その4	石狩市	舗装 A=1,200㎡	H29.9		4		55		制限付一般
10	舗装	花畔ふ頭用地舗装工事その5	石狩市	舗装 A=4,322㎡	H29.9		5		105		制限付一般
11	一般土木	東地区泊地浚渫工事	石狩市	土量 V=4,000m ³	H29.7		3		31		制限付一般
12											
13											
14											
15											

※ 赤字は、今回追加又は変更のあった箇所