

平成30年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報(第4回)(工事)

※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

平成30年9月21日現在

整理 番号	種 別 (工 種)	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	発 注 予 定		工 期 (ヶ月)		概算工事費(百万円)		入札及び 契約方法	担当G
					当 初	変 更	当 初	変 更	当 初	変 更		
1	土木	樽川ふ頭用地整備工事	小樽市	延長L=85m 土砂掘削運搬工V=6,700m ³ 下層路盤工A=4,500m ²	H30.10		4		40		制限付一般 (総合評価)	計画施設G
2	舗装	樽川ふ頭用地舗装工事	小樽市	延長L=85m 舗装工A=4,500m ²	H30.10		4		20		制限付一般	計画施設G
3	舗装	西1号荷捌地外2舗装工事	小樽市 石狩市	延長L=220m 舗装工A=2,200m ² 切削工A=400m ²	H30.10		3		6		指名	計画施設G
4	土木	花畔地区ふ頭用地改良工事	石狩市	延長L=86m 撤去工一式、 下層路盤工・舗装工A=300m ²	H30.10		4		6		指名	計画施設G