

## 令和2年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報(第2回)(工事)

※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和2年 6月16日現在

整理 番号	種 別 (工 種)	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	発 注 予 定		工 期 (ヶ月)		概算工事費(百万円)		入札及び 契約方法	担当G
					当 初	変 更	当 初	変 更	当 初	変 更		
3	土木	花畔ふ頭用地道路改良工事	石狩市	工事延長 L=100.0m 歩道撤去 1式 舗装工 1式	6	10	6	3	10		制限付一般	計画施設G
4	土木	中央地区護岸老朽化対策工事	石狩市	被覆防食工 コンクリートライニング L=45m V=26m <sup>3</sup>	8		5		30		制限付一般	計画施設G
5	土木	花畔ふ頭用地保安設備設置工事	石狩市	監視員室設置 2.5×3.0m	7	9	5		10		制限付一般	計画施設G
6	土木	西・樽川ふ頭線道路改良工事(1工区)	小樽市	工事延長L=390.0m 下層路盤工A=3,330m <sup>2</sup> 車道舗装工A=3,190m <sup>2</sup> 歩道工1式	7		8		60		制限付一般 (総合評価)	計画施設G
7	土木	西・樽川ふ頭線道路改良工事(2工区)	小樽市	工事延長L=218.0m 下層路盤工A=2,130m <sup>2</sup> 車道舗装工A=2,070m <sup>2</sup> 歩道工1式	7		8		50		制限付一般	計画施設G
8	土木	花畔ふ頭用地点検設備工事	石狩市	リーファーコンテナ点検デッキ設 置 N=8基	8		3		6		指名	計画施設G