

令和3年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報(第2回)(工事)

※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和3年6月15日現在

整理 番号	種 別 (工 種)	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	発 注 予 定		工 期 (ヶ月)		概算工事費(百万円)		入札及び 契約方法	担当G
					当 初	変 更	当 初	変 更	当 初	変 更		
3	土木	中央水路地区浚渫工事	小樽市	浚渫工 V=6,000m ³	R3.6	R3.9	4		35		一般競争	計画施設G
4	土木	東線道路新設工事	石狩市	工事延長L=156.0m 下層路盤工A=1,432m ² 舗装工1式	R3.7		5		26		一般競争	計画施設G
5	舗装	西・樽川ふ頭線道路改良工事(1工区)	小樽市	工事延長L=491.0m 下層路盤工A=309m ² 車道舗装工A=8,000m ² 歩道工1式、高圧引込工1式	R3.7		6		80		一般競争	計画施設G
6	舗装	西・樽川ふ頭線道路改良工事(2工区)	小樽市	工事延長L=587.0m 下層路盤工A=1,590m ² 車道舗装工A=4,630m ² 歩道工1式	R3.8		5		70		一般競争 (総合評価)	計画施設G