

## 令和5年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報(第2回)(工事)

※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和5年5月19日現在

整理 番号	種 別 (工 種)	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	発 注 予 定		工 期 (ヶ月)		概算工事費(百万円)		入札及び 契約方法	担当G
					当 初	変 更	当 初	変 更	当 初	変 更		
3	土木	東地区小型船溜物揚場補修工事	石狩市	-4.0m物揚場 鋼矢板工 控え矢板式 45.0m 上部コンクリート打設 80m3 控え笠コンクリート打設 50m3 コンクリート舗装 120m3 アスファルト舗装 190m2	R5.6		6		110	126	一般競争	計画施設G
4	鋼橋上部	東地区ふ頭用地造成工事その2	石狩市	ふ頭用地護岸 鋼矢板式 二重矢板式資材 157.5m分 製作工 鋼矢板切斷・溶接 工場塗装工 重防食被覆	R5.8		7		340		一般競争	計画施設G
5	土木	東線道路新設工事	石狩市	工事延長 L=330m 車道路盤工 A=2,500m2 歩道路盤工 A=540m2 縁石工 L=280m	R5.6		7		80		一般競争 (総合評価)	計画施設G
6	舗装	東線舗装新設工事	石狩市	工事延長 L=760m 車道表層工 A=5,900m2 車道基層工 A=2,300m2 上層路盤工 A=2,500m2 歩道舗装工 A=540m2	R5.7		6		35		一般競争	計画施設G