

平成26年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報(工事)

※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

平成26年4月1日現在

整理 番号	種 別 (工 種)	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	発 注 予 定		工 期 (ヶ月)		概算工事費(百万円)		入札及び 契約方法
					当 初	変 更	当 初	変 更	当 初	変 更	
1	塗装	臨港道路区画線工事	小樽市 石狩市	常温 実線13,570m 破線 5,160m	H26.4		2		3		制限付 一般
2	土木	東地区泊地(-10m)浚渫工事	石狩市	土量 V=1,500m ³	H26.7		3		21		制限付 一般
3	土木	東・花畔ふ頭線(海岸線)道路改良工事	石狩市	延長 L= 700m	H26.8		3		55		制限付 一般
4	土木	東ふ頭線道路改良工事	石狩市	延長 L= 500m	H26.9		4		89		制限付 一般
5	土木	西地区廃棄物埋立護岸工事	小樽市	本体工 L= 300m	H26.7		6		156		制限付 一般

※赤字は追加分