
※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。
平成28年3月11日現在

種　　別 入札及び
(工　種) 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 契約方法

1 電気 花畔ふ頭用地電気設備工事 石狩市
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤　 N=1面
低圧動力盤　　　N=1面
ｺﾝｾﾝﾄ盤　　　　N=7基

H28.4 4 42 制限付一般

2 舗装 花畔ふ頭用地舗装工事 石狩市 舗装　　A=6,702㎡ H28.4 5 168 制限付一般

3 塗装 臨港道路区画線工事
小樽市
石狩市

常温　実線13,000m
　　　　破線  4,700m

H28.4 2 4 制限付一般

4 舗装 花畔ふ頭用地舗装工事その２ 石狩市 舗装　　A=11,226㎡ H28.7 6 140 制限付一般

平成28年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報（工事）

概算工事費(百万円)整理
番号

工　　　　事　　　　名 工事場所 工　事　概　要
発 注 予 定 工 期 （ヶ月）


