

## 平成31年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報(第2回)(工事)

※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

平成31年 4月 23日現在

整理 番号	種 別 (工 種)	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	発 注 予 定		工 期 (ヶ月)		概算工事費(百万円)		入札及び 契約方法	担当G
					当 初	変 更	当 初	変 更	当 初	変 更		
1	土木	西・樽川ふ頭線道路改良工事	小樽市	工事延長 L=200m 車道路盤工・舗装工 A=1,400m <sup>2</sup> 歩道工 1式	H31.8		6		30		制限付一般 (総合評価)	計画施設G
2	土木	東3号護岸老朽化対策工事	石狩市	被覆防食工 A=25m <sup>2</sup>	H31.7		6		5		指名	計画施設G
3	舗装	花畔ふ頭用地舗装工事外	石狩市	舗装工 A=1,620m <sup>2</sup> コンセント盤 2基	H31.7		6		40		制限付一般	計画施設G
4	建築	公共上屋花畔3号改良工事	石狩市	テーブルリフト 1基 エアーカーテン 6基 抗菌パネル A=300m <sup>2</sup>	H31.7		6		50		制限付一般	計画施設G