

令和元年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報(第3回)(工事)

※令和元年8月27日以降に公告等を行う工事について記載しており、公告済みのものは除いております。

※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和元年 8月 27日現在

| 整理 番号 | 種 別 (工 種) | 工 事 名 | 工事場所 | 工 事 概 要 | 発 注 予 定 | | 工 期 (ヶ月) | | 概算工事費(百万円) | | 入札及び 契約方法 | 担当G |
|----------|--------------|---------------|------|---|---------|------|----------|-----|------------|-----|--------------|-------|
| | | | | | 当 初 | 変 更 | 当 初 | 変 更 | 当 初 | 変 更 | | |
| 1 | 舗装 | 花畔ふ頭用地舗装工事外 | 石狩市 | 舗装工 A=1,620m ² コンセント盤 2基 | R1.7 | R1.9 | 6 | 5 | 40 | 50 | 制限付一般 | 計画施設G |
| 2 | 土木 | 中央地区護岸老朽化対策工事 | 石狩市 | 被覆防食工 コンクリートライニング L=100m、V=60m ³ | R1.9 | | 4 | | 50 | | 制限付一般 | 計画施設G |